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高雄市屋頂型太陽能發電系統計畫－大樹及旗美污水廠 

招商須知 



高雄市屋頂型太陽能發電系統計畫－大樹及旗美污水廠 

招商須知 

一、高雄市政府水利局（以下簡稱本局）辦理「高雄市屋頂型太陽能

發電系統計畫－大樹及旗美污水廠（以下簡稱本計畫）」案，參

加投資廠商應受本須知之約束。 

二、本招商須知用詞定義如下： 

（一）太陽能發電設備：係指符合「再生能源發電設備設置管理辦法」第三條第一項第

五款所定義之發電設備。 

（二）太陽能光電即時資訊板：係指可以電子化呈現標的太陽能光電設施之發電原理、

設置地點之太陽能光電即時供應狀況(kW)、日發電量(kWh)、累計總發電量

(MWh)、日照量(W/m2)及即時氣溫(。C)。 

（三）系統設置容量：係指欲裝設之太陽發電設備組列中所有模組額定功率之總合（模

組額定功率以模組標籤上標示之功率為憑）。 

（四）回饋金百分比：係指售電收入之一固定百分比，本計畫最低回饋金百分比至少為

5％。 

（五）基本系統設置容量：基本系統設置容量至少 0.3MW，並依核定投資計畫書中實際

可行設置容量為準。 

（六）投資系統設置容量：係指投資廠商經經濟部能源局同意備案設置太陽能發電設備

之總設置量，且不可低於基本系統設置容量。 

（七）回饋金：每年需支付予本局之金額，係指太陽能發電設備售電收益乘以回饋金百

分比，取代租賃標的租金。 

（八）施工日誌：投資廠商應於太陽能發電設備設置期間，每週提送施工日誌，格式得

採用行政院公共工程委員會提供之範本，俾利本局掌控進度，太陽能設置完成後

得免提送。 

三、計畫範圍及設置期限 

（一）本計畫設置範圍係指大樹及旗美污水廠範圍內(詳附件一)，以不影響原汙水廠設

施安全操作，採屋頂型模組，並符合裝設太陽能發電系統設置容量，及實際得與

台電併聯可行之區域，如附件二（大樹及旗美污水廠）。 

（二）本計畫設置完成期限 

1.配合「大樹及旗美污水廠工程」施工期程，設置期限至_110_年_10_月_31_



日止，乙方須於期限內完成併聯送電。 

廠商如須分期設置太陽能發電設備，需敘明理由及提送分期所須之投資計

畫書等相關文件後報請本機關同意方可分期設置。 

2.投資廠商如無法於上述設置期限內完成基本系統累計至少設置容量時，每

逾期一日應處履約保證金餘額千分之三作為懲罰性違約金，但因非可歸責

於乙方之事由者，不在此限。本項逾期違約金最高為履約保證金餘額百分

之十五。 

四、投資規模及發電裝置容量 

（一）送交能源局設備登記同意備案、併聯審查、與台電簽約併聯之發電設備均以投資

廠商為申請人，本局僅配合提供設置場地及同意使用相關文件。 

（二）其發電設備施設面積上限以本招商須知所訂計畫範圍內為限。 

五、投資回饋金計算方式 

（一）回饋金＝售電收益（元） × 回饋金百分比（％），其回饋金百分比數值可填寫至

小數點後二位。 

（二）售電收益（元）＝太陽能發電設備發電量（度）×躉購價格（元）。 

（三）最低回饋金：太陽能發電發電量需達投資系統設置容量每一售電年度平均每日每

kW太陽光電裝置所產生的電能不低於 3度，最低回饋金百分比至少為 5％。 

六、本計畫太陽能發電設備與相關設施需求及使用限制 

（一）本計畫設置地點位於大樹及旗美污水廠範圍內，建議投資廠商規劃設計太陽能發

電設施及裝設之際，需優先考量其型態及人員安全問題，並加強避免影響該污水

廠原有功能與安全。 

（二）本計畫太陽能發電設備及相關設施之設置形式須採屋頂型模組，因位於屋頂，請

加強防颱設計與其穩定性，不得脫落影響污水廠操作。 

（三）本計畫應於標的範圍內大樹及旗美污水處理廠架設太陽能光電即時資訊板，其衍

生費用(包含維護費用、電費…等)由得標廠商支付，並由得標廠商進行維護，使

民眾可以藉此了解相關資訊，工程人員亦可作為監控依據。 

（四）颱風或豪雨時（中央氣象局發布海上或海上陸上颱風警報或大雨、豪雨（包括大

豪雨、超大豪雨）特報，污水廠地區列入警戒區域時），經本局通知廠商應派人

進駐加強防颱應變措施。 

七、招商方式：以公開徵求投資廠商，有 1 家以上廠商投標，即得開



標，以回饋金百分比出價最高者決標。 

八、投標 

（一）投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招商文件所附之相關書表，連同資格

標文件（詳本招商須知第十五）及應附文件（詳本招商須知第十六），並注意依

填具及檢附資格文件之規定，密封後投標。所有內外封套外部皆須書明投標廠商

名稱、統一編號、地址及招商標的名稱，並標示內含資料名稱（標封如附表二）。 

（二）投標文件須於截止時間內，以郵遞、專人送達等方式送達至收件地點：詳招商公

告。 

（三）廠商所提供之招商、契約及履約文件，建議採雙面列印，以節省紙張，愛惜資源。 

（四）投標文件於投標後不得補正，若有不實且於獲選並簽約後始發現，經檢討該不實

資料足以影響開標結果者，視同契約無效。 

九、開標 

（一）公開開標案件之開標時間：詳招商公告。 

（二）公開開標案件之開標地點：詳招商公告。 

（三）公開開標案件之投標方式：本招商開標採資格與價格一次投標。將投標廠商資格

證明文件、押標金文件、投標比價清單、招標投標及契約文件、投標切結書、共

同投標協議書、現場勘查切結書書、授權書等，置於標封內。 

（四）本局將依公告之時間地點辦理資格標開標，就投標廠商所提送投標文件審查其資

格及相關證明文件，其條件符合、文件齊全者，始得列入價格標開標，資格審查

文件（如附表八）。資格審查有不符者，不予價格標開標，原件退還，本局不給

予任何費用。如有下列情形之一者，經於開標前發現者，其所投之標應不予開標；

於開標後發現者，應不決標予該廠商： 

1.未依招標文件之規定投標。 

2.投標文件內容不符合招標文件之規定。 

3.借用或冒用他人名義或證件。 

4.以不實之文件投標。 

5.不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。 

6.政府採購法第一百零三條第一項不得參加投標或作為決標對象之情形。 

7.其他影響招商公正之違反法令行為。 

（五）決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷、終止契約或解除契



約，並得追償損失。 

（六）上述不予開標或不予決標，致招商程序無法繼續進行者，得宣布廢標。 

（七）投標廠商所送投標文件，如有下列情形之一者，於審查時視同資格不符： 

1.投標文件未依規定密封者。 

2.投標文件未依規定期限送達者。 

十、決標原則： 

經資格審查資格文件符合規定之廠商，進行後續價格標開標，以

回饋金百分比出價最高廠商為得標廠商。如出價最高有二家以上

廠商相同，由該出價最高廠商們進行比價，以回饋金百分比出價

最高者決標；前項比價次數以三次為限，比價後之回饋金百分比

仍相同者，則由主持人代表廠商當場抽籤決定之。如廠商未派授

權人員到場，視同放棄比（加）價權利（如附表七）。 

十一、簽約 

（一）得標廠商應於決標後二十日內與本局辦理「租賃契約書」簽約手續，以本局核准

用印日期為簽約日期，起租日期為與台電併聯送電日。若租賃期間如因故解聯，

租期仍依據第一次併聯日繼續計算。 

（二）得標廠商逾期未簽訂契約，取消得標資格，得由報價次高標廠商經本局通知後，

於通知日次日起 7日內辦理簽約手續。 

（三）本投資契約書，應經法院或公證人之認證，並依公證法第 13 條載明屆期不履行

應逕受強制執行之意旨，公證費用由得標人負擔。 

十二、押標金 

（一）押標金為 100萬元，並於截止投標期限前繳納： 

（二）押標金繳納期限：截止投標期限前繳納。 

（三）押標金得以下列方式繳納： 

1.現金。（本方式於退還押標金時手續繁複，請審慎使用） 

2.金融機構簽發之本票或支票。 

3.金融機構保付支票。 

4.郵政匯票。 

5.無記名政府公債。 

6.設定質權之金融機構定期存款單。 



7.銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀。 

8.銀行書面連帶保證。 

9.保險公司之保證保險單。 

（四）押標金繳納及處理方法： 

1.現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票(其為金融機構簽

發之本票、支票或保付支票，應為即期並以本局「高雄市政府水利局」為

受款人。未載受款人者，依票據法第一百二十五條之規定認定受款人為本

局)： 

(1)繳納： 

現金繳納投標廠商得以本局發給之五聯單依式填妥後逕向本局指定之

金融機構繳納。並將繳納憑據附於投標文件之外封套內，逾期繳納或未

繳納者，視為無效標。 

投標廠商將金融機構簽發之本票或支票、保付支票或郵政匯票，附於投

標文件中，併同寄(送)達本局。或以上述票據逕向本局出納單位繳納後，

將本局製發之收受憑據，直接附於投標文件中，併同寄(送)達本局。 

(2)處理： 

未得標廠商之押標金依下列方式之一處理： 

a.採五聯單方式繳納押標金者，本局在收據聯上加蓋印章，並於左上角

劃二道平行線及加註「禁止背書轉讓」等戳記後，由廠商自行持送繳

款銀行無息發還。 

b.其餘得由廠商出示身分證明後，出具與印模單上相同之印章，或與代

理出席授權書相同之印章，依退還押標金申請書勾選之方式發還。 

得標廠商之押標金，由本局收繳，存入本局帳戶，製發正式收據，除抵

繳履約或差額保證金外，俟保證金繳納作業完成且無應辦事項後，由得

標廠商持據並出具身分證明向本局出納單位領回原繳交之押標金。 

2.無記名政府公債： 

(1)繳納： 

投標廠商得將無記名政府公債，併同投標文件寄(送)達本局，或逕向本局

出納單位繳納後，將本局製發之收受憑據，併同投標文件寄(送)達本局。 

(2)處理： 

未得標廠商應憑據向本局辦理退還。 

得標廠商應俟保證金繳納作業完成且無應辦事項後，憑據向本局辦理退

還。 



3.設定質權之金融機構定期存款單： 

(1)繳納： 

以金融機構定期存款單繳納押標金者，投標廠商應先設定質權予本局並至

遲於截止投標期限前三個辦公日內，向本局申請定期存款質權設定申請書

（請逕至行政院公共工程委員會網站/法令規章/政府採購法規/招標相關

文件及表格下載）及覆函蓋印（本局用印時間難以掌控，廠商應自行衡酌

辦理時間，並自負其責)，再攜帶本局已蓋妥印章之定期存款質權設定申

請書，逕向財政部登記核可之金融機構辦理質權設定，並將已設定質權之

存單、金融機構覆函及質權消滅通知書（請逕至行政院公共工程委員會網

站/法令規章/政府採購法規/招標相關文件及表格下載）在截止投標期限

前，併同投標文件寄(送)達本局，或逕向本局出納單位繳納後，將本局製

發之收受憑據，併同投標文件寄(送)達本局。 

(2)處理： 

未得標廠商應憑據向本局辦理消滅質權後退還。 

得標廠商應俟保證金繳納作業完成且無應辦事項後，憑據向本局辦理消

滅質權後退還。 

4.銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀： 

(1)繳納： 

投標廠商應向銀行申請辦理不可撤銷擔保信用狀，並將不可撤銷擔保信用

狀、空白匯票及匯票承兌申請書在截止投標期限前，併同投標文件寄(送)

達本局，或逕向本局出納單位繳納後，將本局製發之收受憑據，併同投標

文件寄(送)達本局。 

(2)處理： 

未得標廠商應憑據向本局辦理退還並通知開發或開狀保兌銀行。 

得標廠商應俟保證金繳納作業完成且無應辦事項後，憑據向本局辦理退

還並通知開狀保兌銀行。 

5.銀行書面連帶保證： 

(1)繳納： 

投標廠商應先向銀行申領押標金保證書，該保證書應由銀行負責人或代表

人簽署，加蓋銀行印信或經理人職章後，併同投標文件寄(送)達本局，或

逕向本局出納單位繳納後，再將本局製發之收受憑據，併同投標文件寄(送)

達本局。 

(2)處理： 

未得標廠商應憑據向本局辦理退還。 

得標廠商應俟保證金繳納作業完成且無應辦事項後，憑據向本局辦理退



還。 

6.保險公司之連帶保證保險單： 

(1)繳納：投標廠商應向保險公司簽訂與「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」

所定格式相同之保單，併同投標文件寄(送)達本局，或逕向本局出納單位

繳納後，再將本局製發之收受憑據，併同投標文件寄(送)達本局。 

(2)處理： 

未得標廠商應憑據向本局辦理退還。 

得標廠商應俟保證金繳納作業完成且無應辦事項後，憑據向本局辦理退

還。 

（五）廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司

之保證保險單繳納押標金者，其有效期應較報價有效期長 30 日，報價有效期為

至決標日止。廠商延長報價有效期者，其所繳納押標金之有效期應一併延長之。

(請廠商特別注意開標日因故延期或未當日決標，造成有效期不足，經認定為無

效標。) 

（六）押標金應以投標廠商之名義繳納，並於截止收件期限前至本局指定地點繳納，已

繳納之憑證或繳納收據聯附於投標文件寄（送）達本局。 

（七）廠商有下列情形之ㄧ者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳： 

1.以偽造、變造之文件投標。 

2.投標廠商另行借用他人名義或證件投標。 

3.冒用他人名義或證件投標。 

4.在報價有效期間內撤回其報價。 

5.開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。 

6.得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。 

7.押標金轉換為履約保證金。 

8.其他經主管機關認定有影響招商公正之違反法令行為者。 

（八）廠商或採購案有下列情形之ㄧ者，廠商所繳納之押標金予以發還。但招標文件規

定不予發還者，不在此限。 

1.未得標之廠商。 

2.機關宣布廢標或因故不予開標、決標。 

3.廠商投標文件已確定為不合於招標規定或無得標機會，經廠商要求先予發

還。 



4.廠商報價有效限期已屆，且拒絕延長。 

5.廠商逾期繳納押標金或繳納後未參加投標或逾期投標。 

6.已決標之採購，得標廠商已依規定繳納履約保證金。 

7.採用複數決標並以項目分別決標之採購，得標廠商合併繳納押標金者，應

依規定繳納得標項目之履約保證金後，方可退還全額押標金。 

（九）廠商繳納後未參加投標者需退還押標金者，需於截止投標期限後方可發還，但經

本局確認廠商已參與投標時，則須於開標後且無第（七）款不予發還之情形者，

方可發還。 

（十）廠商繳納之押標金有不予發還之情形者，若該押標金金額有高於招標文件規定之

金額，應依招標文件規定額度繳納之押標金不予發還，不含溢繳之部分，另採用

複數決標之採購，廠商依其所投標之項目計算並繳納押標金者，其不予發還之金

額依個別項目計算之。 

十三、履約保證金 

（一）履約保證金為 100萬元。 

（二）履約保證金有效期：依契約第十條規定。 

（三）履約保證金繳納期限：依契約第十條規定。 

（四）得標廠商未依前點規定期限繳納履約保證金者，由本局依報價程序通知報價次高

標廠商取得得標權，並於通知日次日起 7 日內辦理簽約手續，20 日內繳納履約

保證金。 

（五）履約保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、

無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷

擔保信用狀、取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應

符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。 

十四、現況勘查 

（一）投標廠商應自行前往計畫區，勘察四周環境、俾對本委託案計畫區域有深切瞭

解，並填寫現場勘查切結書（附表六）。 

（二）投標廠商所提出之投標文件，將視為業已詳細瞭解計畫區現況及本局所提供之資

料已確實瞭解，投標廠商在投標前，應先瞭解下列情況： 

1.受契約之影響或牽連可能導致之權利與利害關係。 

2.因契約暫時需要之相關場地之可用性與適宜性。 



3.出入計畫區之途徑及道路等。 

4.可能影響投標之特殊情勢災害意外事故及環境。 

（三）投標廠商若未能詳盡勘查計畫區，致不能瞭解招標文件之內容，不得藉詞推卸其

應適當提出規劃方案之責任。履約時亦不得因未瞭解招標文件之內容，或未熟計

畫區之特性，而請求補償。勘察、測定、調查工作之費用與責任，均由投標廠商

自行負擔。 

（四）投標廠商應熟悉並遵守有關之法令規章，任何觸犯法令之過失，均不得藉詞不瞭

解而請求免責。 

十五、投標廠商資格及應備之證明文件 

（一）基本資格 

1.投標廠商設置太陽能發電設施實績 

(1)投標廠商過去設置太陽能發電設施容量實績合計需達 0.499MW 以上，並

檢附經濟部能源局或縣、市政府核發再生能源發電設備登記函或電業執

照。 

(2)出具證明者為中華民國政府所屬之機關時，其所出具之證明文件無須認

證。 

(3)出具證明者為中華民國之私人機構或個人者，其所出具之證明文件須經法

院或公證人之認證。 

(4)外國法人應由該國政府主管機關出具相關之資格證明文件以及其中譯

本，並經中華民國駐外使館或代表處認證。 

2.廠商應附之登記設立證明文件 

繳驗公司或商業登記主管機關申請發給列有太陽能相關營業項目之廠商之

「公司登記證明文件」影本或「商業登記證明文件」影本或列印公開於該

主管機關網站之登記資料投標。 

3.廠商信用證明文件 

票據交換機構截止投標日之前半年內出具非拒絕往來戶或最近一年無退票

記錄證明或會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明

等。（出具信用資料查覆單者，應有查覆日期，且經塗改、無查覆單位及經

辦員蓋章者無效。） 

4.最近一期之納稅證明 

屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近

一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯，廠商不及提出最近一期證明者，

得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆滿第一期營業稅繳納期限者，

得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證



明相關文件代之。 

（二）特定資格 

廠商資本額 

申請廠商須為依法登記有案之公司且實收資本額達 500 萬元(含)以上。 

（三）本計畫案不允許共同投標。 

（四）申請限制： 

1.大陸地區於第三地區投資之公司參加本案，應受台灣地區與大陸地區人民

關係條例第六十九條之限制。 

2.經依採購法第一百零二條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列

期間內，不得參加本次招商或做為分包廠商： 

(1)有第一百零一條第一款至第五款情形或第六款判處有期徒刑者，自刊登之

次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應撤銷之。 

(2)有第一百零一條第七款至第十四款情形或第六款判處拘役、罰金或緩刑

者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應撤銷之。 

十六、投標應附文件 

本條所列之文件除廠商應填寫之內容外，請勿擅自修改內容格式

或應蓋章處未蓋章。將投標廠商資格證明文件、押標金文件、投

標比價清單、招標投標及契約文件、投標切結書、現場勘查切結

書書、授權書等，置於標封內。 

招標投標及契約文件如附表四，投標廠商投標時為必附文件且應

蓋章。 

十七、廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提

出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依相

關規定辦理。 

十八、契約期間 

（一）自與台電併聯送電日為準起算 120個月，租期屆滿時，租賃關係即行消滅，本局

不另通知。若租賃期間如因故解聯，租期仍依據第一次併聯日繼續計算。 

（二）投資廠商於租賃期間內未有重大違反契約事件，得於租期屆滿前 3至 6個月內向

本局提出續租申請，經本局同意後得續租，續租期以 120個月為限，最終合約期

限不得逾投資廠商與台電公司簽訂躉購契約期限。 

十九、執行計畫書 



（一）廠商應於簽約次日起 1個月內提出執行計畫書。 

（二）執行計畫書之內容： 

1.公司基本資料： 

(1)股權結構。 

(2)股東成員。 

(3)發起人股東背景，包含各股東之財務及經營狀況。 

(4)公司章程。 

(5)興建暨營運期間組織架構及主要經營管理人員之職掌與背景。 

(6)過去實績。 

(7)員工人數及人力投入預估。 

2.興建計畫： 

(1)建置計畫書： 

需包含預定發電裝置容量規模、太陽能發電設施設置型式、太陽能光電

即時資訊板、相關克服環境挑戰之技術及經第三方公正單位認證（或技

師簽證）之結構計算書。 

設置布置方式及平面布置圖。 

(2)光電與機電設備規格及固定方式： 

考量污水廠設置之原始目的及避免影響後續營管操作，關於系統固定方

式不允許有破壞原有結構物之行為。 

廠商採用太陽光電發電設備之設置，宜優先考量採用當年或前一年度經

經濟部（能源局）優質太陽光電產品評選活動（金能獎）評選合格之太

陽光電模組設置申請案之產品，或全數採用依太陽光電模組產品登錄作

業要點規定登錄之當年度高效率類型之太陽光電模組設置申請案之產

品。 

(3)工作期程： 

廠商應依所提建置計畫書及光電與機電設備規格及固定方式施作，按工作

期程進行施工，並核實自行品管。 

(4)廠商其他補充說明。 

3.營運計畫： 

(1)營運組織及管理計畫：廠商應提出預計之光電設施營運組織、人員學經歷

（人員應符合「電器承裝業管理規則」第 5 條至第 8 條資格規定且為登記

於承裝業名下之從業人員）、人員管理計畫。 



(2)維修方式限制：執行年度檢修及定期或不定期大修計畫。 

(3)安全維護措施：避免漏電、感電及雷擊等相關安全防護措施。 

(4)緊急應變計畫：應依據台灣電力股份有限公司「再生能源發電象統併聯技

術要點」、「再生能源發電系統調度操作準則」及該污水廠操作維護相關規

定提出保護及調度機制。 

4.回饋計畫： 

(1)回饋金＝【售電收益(元)×回饋金百分比(％)】，其回饋金百分比數值可填

寫至小數點後二位。 

(2)最低回饋金：太陽能發電設備發電量需達投資系統設置容量每一售電年度

平均每日每 kW 太陽光電裝置所產生的電能不低於 3 度，最低回饋金百分

比至少為 5％。 

5.投資廠商仍須填寫投資太陽能發電系統設置容量，且不可填寫低於基本系

統設置容量。 

6.環境修復整理計畫 

(1)計畫作業應優先考量以恢復原狀為原則，並分興建、營運、拆除階段，於

設置、日常維護及拆除時所需機具進入、臨時工區等行為，致影響路面、

植栽等其他設施，應研提修復整理之工項及期程，各階段環境修復整理計

畫均須經機關同意後，由廠商依計畫確實執行。 

(2)線路挖埋作業，應優先考量安全維護措施，妥為加設圍籬，並於周邊明顯

處設置適當警示標牌，納入前述環境修復整理計畫中一併載明，並於後續

各階段環境修復整理計畫進行檢討與施行。 

（三）執行計畫書中應附之書表：設備之目錄、型錄。 

二十、全份招商文件包括： 

（一）招商投標須知 

1.投標須知附表 

2.招商須知附件 

（二）租賃契約書 

二十一、其他 

（一）價格標決標後，依決標回饋金百分比，並由廠商蓋章認可後製成契約經費表納入

契約。 

（二）在規定開標日期之前，本局得向已獲得投標文件之廠商或其代表人，發送書面補



充說明書。 

（三）為保障投標廠商之權益，各投標廠商在開標之前須將投標資料列為密件處理。投

標廠商不得有圍標、借名、冒名、偽造文件等情事，審查及開標時發現投標廠商

有前述情事之疑慮者，得當場宣佈廢標或其投標無效，若查有確證，將通知有關

機關依法辦理，且自決標後簽約前經檢舉查明屬實者亦同；如於簽約後始查明屬

實者，得依契約規定解除或終止契約，有上述情事之廠商不得參加投標或作為決

標對象。 

（四）投標費用：投標廠商為準備投標及投遞標單所耗費用，或招致任何損失，概由投

標廠商本身負責。 

（五）廠商如屬職業安全衛生法適用行業，須依職業安全衛生法第 23 條規定設置依職

業安全衛生組織、人員，並具職業安全衛生相關訓練之證明文件（已受訓人員，

如已屆回訓之年限，並應提供最近之回訓證明），並於契約生效日起 30日內提送

本局審查。 

（六）廠商執行本案工作務必遵守「個資法」之相關規定，相關規範如附件三。 

（七）本須知未載明之事項，依政府採購法及相關法令辦理，請投標廠商注意，廠商對

招標文件內容有疑義者，應以書面並自公告日起等標期之四分之一(其尾數不足

1 日者，以 1 日計)期限內向招標機關請求釋疑，否則視同無異議。對前述疑義

之處理結果，應於截標日前 1日，以書面答復請求釋疑之廠商，必要時得公告之；

其涉及變更或補充招標文件內容者，應另行公告，並視需要延長等標期。（釋疑

表如附表一）。 

二十二、附表 

（一）附表一 廠商疑義請求釋疑電傳表。 

（二）附表二 標封。 

（三）附表三 招商投標比價清單。 

（四）附表四 招標投標及契約文件（共三頁）。 

（五）附表五 投標切結書。 

（六）附表六 現場勘查切結書。 

（七）附表七 授權書。 

（八）附表八 廠商資格審查表。 



二十三、附件 

（一）附件一  大樹污水廠位置圖 

（二）附件二  旗美污水廠位置圖 

（三）附件三  個人資料保護條款 


